PREFEITURA DE VILA NOVA DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Dario Antunes da Rosa, 432 — Vila Nova do Sul
CNPJ 94.444.189/0001-55 - CEP 97.385-000
Fones: (55) 3234-1030 Fone/fax: (55) 3234-1060

Email: contratos @vilanovadosul.rs.gov.br

Edital de Tomada de Precos n° 007/2016.

Processo Licitatorio n® 448/2016

Tipo: Menor Preco global

Objeto: Execucdo de Melhorias Sanitarias Domiciliares — FUNASA referente ao
Convénio TC/PAC 1030-09.

O PREFEITO DE VILA NOVA DO SUL - RS, no uso de suas atribui¢des
legais e de conformidade com a Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes,
torna publico, para o conhecimento dos interessados, que as 10h do dia 11 de Novembro
de 2016, nas dependéncias da Prefeitura, se reunird a Comissao Permanente de Licitagdes,
designada pela Portaria n.° 58/2016, com a finalidade de receber propostas para Execuc¢ao
de Melhorias Sanitarias Domiciliares — FUNASA referente ao Convénio TC/PAC
1030-09.

1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente licitacdo: Execucido de Melhorias Sanitdrias Domiciliares,
inclusive material e mdo de obra conforme memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro, planilhas orcamentaria, projetos e demais dispositivos deste edital, descritas na
lista em anexo.

1.2. Nao poderao participar desta licitacdo as empresas que:

1.2.1 Encontre-se em processo de faléncia, concordata ou recuperacao;

1.2.2 Estejam cumprindo san¢@o de suspensdo do direito de licitar ou de declaragdao de
inidoneidade imposta pela Administracdo Publica, entendido esta como a Administracio
Direta e Indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo
inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle do Poder
Publico e das fundagdes por ele instituidas ou mantidas.

1.2.3 Os proponentes deverdo ter pleno conhecimento dos termos deste edital e seus
anexos, sem poder invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da
correta execugao do objeto.

2. CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 Poderdo participar do presente Edital de Tomada de Precos todas as Empresas
cadastradas ou que até 3 (trés) dias antes do recebimento dos envelopes venham a se
cadastrar ou requerer seu cadastro na Prefeitura Municipal de Vila Nova o Sul — RS, junto

ao Setor de Licitagdes sito 4 Av. Dario Antunes da Rosa, 484, no horario das 7h30min as
as 13h30min.
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2.2 — Somente poderdo participar da licitacdo empresas, que adquirirem e atenderem as
exigéncias deste edital.

2.3 — S6 poderdo participar do presente certame empresas que tenha condi¢des de atender
plenamente o objeto ora licitado.

2.4 — Sera vedada a participacdo de empresas na licitacdo quando:

2.4.1 Declaradas inidoneas por ato de Poder Publico;

2.4.2 Sob processo de concordata ou faléncia;
2.4.3 Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administracdo Publica ou quaisquer

de seus 6rgaos descentralizados;

3. Do Cadastro:
3.1 - Para efeitos de cadastramento, os interessados deverdo apresentar, at¢ o dia 08 de
Novembro de 2016, os seguintes documentos:

3.1.1 - Declaracdo que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituicao
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.© 4.358-02;
3.1.2 — Habilitacao Juridica:

a) registro Comercial no caso de empresa comercial;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de
documentos de elei¢ao de seus administradores;

¢) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

3.1.3 — Regularidade Fiscal:

a) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidao Negativa de Débito de Tributos e
Contribui¢des Federal expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidao Negativa de
Débitos quanto a Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional), Estadual e Municipal, sendo a dltima do domicilio ou sede da licitante;

¢) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), demonstrando situacdo regular
no cumprimento dos encargos sociais instituidos em lei;

d) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).
e) Certidao Negativa de Débitos trabalhistas (CNDT).
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3.1.4 — Qualificacao Técnica:

a) Comprovacdo de que a empresa possui capacitagdo técnico-operacional, mediante a
apresentacio de 01 (um) PROFISSIONAL para execucdo de obras, por Pessoa Juridica ou
fisica, devidamente registrado no CREA ou CAU devendo apresentar a respectiva Certidao
de Acervo Técnico (CAT) com caracteristicas dos servicos conforme descrito abaixo:

* Execucdo de melhorias sanitdrias composto de fossa séptica, filtro, sumidouro, elevacdo de
caixa d’4gua com estrutura em alvenaria, ou apresentacdo de habilitacdo do técnico vinculado
a empresa que possua registro nos Conselhos CREA ou CAU, ou ainda, registro com
comprovacgao de ART ou RRT de instalacdes Hidrossanitarias em edificagdes.

3.1.5 — Capacidade Técnico Operacional:

a) Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro, profissional de nivel superior,
detentor de atestado de responsabilidade técnica, por execucdo de obra de caracteristicas
semelhantes ao objeto, mediante a apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados de execugdo
de obras, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA ou CAU, devendo apresentar a respectiva Certidao de Acervo Técnico
(CAT) com caracteristicas dos servi¢os conforme descrito abaixo:

* Execugdo de Instalagdes Hidrossanitarias em edificagdes.

b) A comprovagdao do vinculo profissional formal do responsdvel técnico deverd ser feita
mediante apresentacdo de um dos seguintes documentos:

b1) Em caso de vinculo empregaticio: Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS) expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o nimero
de registro, qualificacdo civil, contrato de trabalho e ultima alteragdo de saldrio ou ficha de
registro de empregados (FRE);

b2) Em caso de vinculo societdrio: ato constitutivo da empresa, devidamente registrado no
orgao de registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante.

b3) Contrato firmado entre as partes (empresa e engenheiro ou arquiteto) devidamente
autenticado em cartorio.

¢) A empresa licitante deverd apresentar, ainda, declaracdo de que os responsaveis técnicos
detentores dos atestados serdo os responsdveis técnicos pela execugcdo da obra objetos dessa
licitagdo, com informagdo dos respectivos nomes, CPF e Numero de registro no CREA ou
CAU.

d) Declaracdo de que a empresa possui uma retro escavadeira e cagamba toco no periodo de
execuc¢ao do objeto.

d1) Os veiculos podem ser préprios ou locados.

e) Atestado de visita ao local das obras, emitido pelo Municipio, a ser realizada pelo
responsavel técnico legalmente habilitado da proponente, comprovacao que devera ser
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apresentada no ato da visita técnica através de cépia do Registro no CREA ou CAU da
empresa e/ou contrato social ou procuracao.

el) A visita técnica deverd ser agendada com 48 horas de antecedéncia com o Engenheiro
Paulo Nogara pelos telefones (55) 9678 9433 ou (55) 3234 1040 em funcdo das condicdes do
terreno e detalhes construtivos pertinentes, na data especificada, haja vistas que a presenga, na
Prefeitura do Engenheiro Civil contratado pelo Municipio, se dd em datas especificas.

3.1.6 — Qualificacao Economica — Financeira:

a) Balanco Patrimonial e Demonstragdes contdbeis do dltimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da Lei, com indicacdo do nimero do Livro Didrio, nimero de registro
na Junta Comercial e numeragdo das folhas onde se encontram os langamentos, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, cujos indices minimos aceitdveis que serao
apurados pela aplicacdo da férmula descrita abaixo, sendo indispensdvel para sua verificacao
a apresentacdo de resumo contdbil feito pelo contador da empresa constando os indices
obtidos:

*Liquidez Corrente AC = Indice Minimo: 5,0

PC
* Liquidez Geral AC + ARLP = Indice Minimo: 5.0
PC + PELP
* Grau de Endividamento PC + ELP = Indice Maximo: 0,25

AT
Onde:
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo.

b) - Certidao Negativa de pedidos de faléncia ou concordatas, passada pelos distribuidores
judiciais da sede da pessoa juridica, com prazo de expedi¢ao nao superior a 90 (noventa) dias.

4 -DOS PRAZOS

4.1 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-4 a do vencimento.

4.2 S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste item em dia de expediente na Prefeitura

Municipal de Vila Nova do Sul — RS.
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5.3 As obras, objeto deste Edital de Tomada de Precos, deverdo ser efetivadas em prazo
maximo nao superior a 120 (cento e vinte) dias, iniciada a contagem a partir do recebimento
da Ordem de Servico.

5.4 O prazo que se refere o item anterior podera ser prorrogado, no maximo trinta dias, desde
que solicitado a autoridade competente a prorrogacdo, esta aceite, em prazo minimo de 20
(vinte) dias antes do término do contrato, comprovando a justa causa do pedido.

5.5 A Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul — RS convocard a licitante vencedora para
assinatura do Termo de Contrato, que deverd ser celebrado no prazo maximo de 05 (cinco)
dias tteis, a partir do recebimento da convocagao.

5.6 Este prazo (5.5) poderd ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando
solicitado durante o seu transcurso pela parte desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul, promotora da licitacao.

5.7 O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias a partir do recebimento da
Ordem de Servico.

5.8 Fica facultado a Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul — RS, quando o convocado nao
assinar o termo de contrato ou nio aceitar a retirar o instrumento equivalente, no prazo € nas
condi¢Oes equivalentes, CONVOCAR os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitagdo, independente da combinacdo prevista no
Edital (DAS PENALIDADEYS).

5.9 Na hipétese que a Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul — RS ndo assinar o contrato
com a licitante vencedora ou com a outra na ordem de classificacio, no prazo de 60 (sessenta)
dias, ficam estas liberadas de quaisquer compromissos assumidos.

5.10 As licitantes que tiverem eventuais dividas de cardter legal ou técnico na interpretacao
dos termos deste Edital, serdo atendidas durante o hordrio de expediente da Prefeitura
Municipal de Vila Nova do Sul-RS, pela Comissdo de Licitagdes, até dois dias antes da data
marcada para recebimento dos envelopes.

6 — DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. As propostas serdo recebidas pela Comissdo de Licitacdo no dia, na hora e local
mencionado no preambulo, em 1 (uma) via datilografada, assinada em sua ultima folha e
rubricada nas demais pelo proponente ou seus procuradores constituidos, sem entrelinhas,
emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo, na sua parte externa

fronteira, a seguinte descricao:
Municipio de Vila Nova do Sul Municipio de Vila Nova do Sul

Edital de Tomada de Precos n°. 007/2016 Edital de Tomada de Precos n°. 007/2016.
Envelope n° 01 - Documentagao Envelope n° 2 — Proposta

Proponente: (nome completo da empresa) Proponente: (nome completo da empresa
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6.2 — O envelope n° 1 devera conter:
a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo Municipio.
b) os documentos descritos nos itens 3.3, alineas "b", "d" e "e";

¢) se o proponente se fizer representar, deverd juntar procuracdo ou carta de credenciamento,
outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da
presente licitagao.

6.3 — O envelope n° 2 devera conter, OBRIGATORIAMENTE SOB PENA DE
DESCLASSIFICACAO:

a) Declaracdo de validade da proposta ndo inferior ao tempo de execugio do objeto;

b) Proposta de Precos em reais, contendo o valor unitério e total.

¢) O Cronograma Fisico-financeiro, ou de desempenho assinado pelo responsavel técnico da
licitante, cujo nome, titulo e registro no CREA, deverdo constar de maneira legivel e clara no
documento; Planilha Or¢camentdria; todos de acordo com os anexos deste edital.

d) Poderao ser exigidos documentos complementares e planilhas de precos a ser apresentado
apenas pela licitante vencedora, caso em que serd afixada data, local e hora de entrega.

e) Quando o proponente for cooperativa deverd observar o disposto no artigo 22 da lei federal
n° 8.212/91 quando da elaboracdo da proposta.

f) Cronograma detalhado do BDI e Encargos Sociais conforme Anexos II e I1I.

7-DO JULGAMENTO

7.1 A presente licitac@o serd processada e julgada com observancia do seguinte procedimento:
I — Abertura dos envelopes “HABILITACAO” e sua apreciagio;

IT — Devolugao dos envelopes “PROPOSTAS”, fechados, aos concorrentes inabilitados, desde
que nao tenha havido recurso ou apds sua denegacao;

III — Abertura dos envelopes “PROPOSTAS” dos concorrentes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposicao de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa, ou
apos o julgamento dos recursos interpostos;

IV — Classificagdo das propostas;

V — Deliberagao de autoridade competente.

7.2 A abertura dos envelopes “HABILITACAO” e “PROPOSTAS” serdio realizadas sempre
em ato publico previamente designado, do qual se lavrard ata circunstanciada, assinada pelos
licitantes presentes, facultativamente e pela comissao.

7.3 Todos os documentos e envelopes “PROPOSTAS” serdo rubricados pelos licitantes e pela
comissao
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7.4 E facultada a Comissio, em qualquer fase da licitacdo a promocio de diligéncia, destinada

a esclarecer ou complementar a constru¢ao do processo.

7.5 Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo mais cabe desclassificar as

licitantes, por motivo relacionado com habilitacao juridica, qualificacdo técnica, qualificagdo

econOmico-financeira e regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes, ou sé

conhecidos apds o julgamento.

7.6 No julgamento das propostas, a Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul, devera levar

em consideracdo o seguinte fator:

I — Proposta de Menor Preco Global do objeto;

IT — Quando o proponente se tratar de Cooperativa serd acrescido, para fins de julgamento, o

percentual de 15 % relativo ao INSS sobre a mao-de-obra, conforme disposto na Lei Federal

n°® 8212/9.

7.7 Ser4 obrigatéria a justificativa por escrito da Comissdo Julgadora, quando ndo for

escolhida a proposta de menor preco.

7.8 A Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul nao devera considerar:

I- Qualquer vantagem niao prevista no Edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes;

II- Proposta que apresenta pregos simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, ainda que o ato
convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos.

O julgamento das propostas devera ser objetivo, devendo, a Comissao de licitagdes, realiza-lo

em conformidade com o tipo de licitacdo previamente estabelecidos no ato convocatério e de

acordo com fatores exclusivamente neles contidos.

7.9 A Comissao Julgadora desclassificard;

I — As propostas que ndo atendem as exigéncias do ato;

IT — As propostas com pre¢os excessivos ou manifestadamente inexeqiiiveis.

7.10 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Prefeitura Municipal de Vila Nova

do Sul-RS podera fixar aos licitantes o prazo de 3 (trés) dias tteis para apresentacdo de

outras, escoimadas das causas referidas no subitem anterior.

7.11 Decaira o direito de impugnar, perante a Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul - RS

os termos do Edital de Licitacdo, aquele licitante que tendo-o aceito sem objecdo, venha

apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal

comunicacdo ndo terd efeito de recurso.

7.12 A inabilitacdo do licitante importa preclusao do direito de participar das fases

subseqiientes.

7.13 No caso de igualdade ou empate de duas ou mais propostas, a Comissdo Julgadora

convidard, por escrito, os licitantes empatados a participarem de sorteio puiblico o qual

determinard o vencedor.
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7.14 Aprovado e homologado o julgamento da licitagdo, conhecido o licitante vencedor, a
Comissao de Julgamento convocara para, no prazo fixado no item 3.4, deste Edital, através de
seu representante credenciado, assinar o contrato com a Prefeitura Municipal de Vila Nova do
Sul.

7.15 O descumprimento desse prazo por parte do licitante vencedor faculta a Comissao
Julgadora convocar, pela ordem de classificacdo, outros licitantes no mesmo prazo e
condic¢des contratuais estabelecidas.

7.16. Idéntica faculdade se oferece a Comissdo Julgadora se a empresa vencedora desistir da
adjudicagdo da obra, antes da assinatura do contrato ou recebimento da Ordem de Servico.
7.17 Quando se apresentar somente uma empresa concorrente, a andlise e julgamento dos
documentos e propostas ficam a critério da Comissdo de Licitacdo, atendidos as previsdes
legais, do Edital e ao interesse publico.

7.18. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte
qualquer das disposi¢des deste Edital, bem como aquelas manifestadas inexeqiiiveis,
presumindo como tais as que contiverem precos vis ou excessivos, face aos precos correntes
no mercado.

7.19. Nao serdo admitidas, sob quaisquer motivos, alteragdes ou substitui¢des das propostas
ou de quaisquer documentos.

7.20. Poderao ser aceitas as propostas que conterem erros de cdlculos nos precos propostos,
reservando-se a Comissao de Licitacdes o direito de corrigi-los da seguinte forma:

I — O erro na multiplicacdo dos precos unitdrios pelas quantidades correspondentes serd
retificado mantendo-se o preco unitdrio e quantidade, corrigindo-se o produto.

IT — O erro da adi¢do sera retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total
proposto pelo corrigido.

7.21. Nos precos deverdo constar e ser computadas todas as despesas, indispensdveis a
realizacdo das obras, inclusive instalagdo de canteiro de servico, quando houver, limpeza final
da obra, sinalizacdo, energia elétrica, consumo de combustivel, materiais de expediente, mao-
de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis sociais e quaisquer despesas
acessorias e necessdrias, ndo especificada neste Edital, e relativa aos trabalhos, objeto desta
licitacao.

7.22. Os precos serdo considerados completos e suficientes para a execucdo das obras, objeto
desta licitagdo, sendo desconsiderada qualquer reivindicagao de pagamento adicional quando
devida a erro ou mad interpretacdo por parte da licitante.

8 — DA FORMALIZACAO DO CONTRATO

8.1 O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul — RS e a
Licitante Vencedora, observadas as condicdes constantes neste Edital, terd suas cldusulas
estabelecidas pela primeira.
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8.2 O prazo pertinente a formalizacdo do contrato, dentre outros referentes, estao previstos no
item 4 (DOS PRAZOS) do presente Edital.

8.3 O contrato deve mencionar, no predmbulo, os nomes das partes e de seus representantes, a
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o nimero do processo da licitacdo ou dispensa,
a sujeicdo dos contratantes as normas da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e as
clausulas contratuais.

8.4 A desisténcia da Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul - RS de contratar com a
licitante melhor classificada, ndo confere a esta o direito a indenizacdo ou reembolso de
qualquer espécie.

8.5 Ao ser convocada para assinatura do termo de contrato, a licitante vencedora devera
apresentar, no prazo maximo de dez dias uteis, a documentacdo indispensdvel a sua
formalizacdo.

9 - DA ALTERACAO DO CONTRATO

9.1 O contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

I — Unilateralmente pela contratante:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes. Para maior adequacgado
técnica aos seus objetivos.

b) Quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo,
alteracdo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n°
8.883/94.

IT — Por acordo das partes:

a) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao.

b) Quando necessdria a modificacdo do regime de execu¢do ou modo de fornecimento, em
face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios.

¢) Quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial.

9.2 A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, até 25% do valor inicial do contrato.

9.3 Se no contrato ndo houverem sidos contemplados precos unitdrios para as obras, esses
serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites fixados no subitem
anterior.

9.4 No caso de supressdes das obras, se a licitante vencedora ja houver adquirido os materiais
e posto no local dos trabalhos, deverdo ser pagos pela contratante, pelos custos de aquisi¢do,
regularmente comprovado.
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9.5 No caso de acréscimo nas obras, os adiantamentos contratuais poderao ultrapassar os
limites previstos no subitem 9.2 deste item desde que ndo haja alteracdo no objeto do
Contrato.

9.6 Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, apds assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicaram a revisdo destes
para mais ou para menos, conforme o caso.

9.7 Em havendo alteragdo unilateral do contrato, que aumente os encargos da licitante
vencedora, a contratante deverd restabelecer, por adiantamento, o equilibrio econdmico-
financeiro inicial.

10 - DA EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avancadas, respondendo cada qual pelas conseqii€éncias de sua inexecucao total ou parcial.
10.2 A execugdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada pelo responsavel técnico da
Prefeitura de Vila Nova do Sul, Engenheiro Paulo Ricardo Zago Nogara — CREA 70095.
10.2.1 O representante da contratante anotard em livro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do Contrato, determinando o que for necessario a regulariza¢ao
das faltas ou defeitos observados. As decisdes de providéncias que ultrapassem a sua
competéncia serdo solicitadas a seus superiores, em tempo hdbil para a adocdo das medidas
convenientes.

10.3 A licitante vencedora devera manter no local das obras preposto aceito pela contratante,
para representéd-la na execugdo do Contrato.

10.4 A licitante vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

10.5 A licitante vencedora € responsavel pelos danos causados diretamente a contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgado interessado.
10.6 A licitante vencedora assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigagdes
sociais e de protecdo a seus empregados, bem como, pelos encargos previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do Contrato.

10.7 A inadimpléncia da licitante vencedora, com referéncia aos encargos referidos neste
item, ndo transfere a contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderd onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edifica¢des, inclusive
perante o Registro de imdveis.

10.8 A licitante vencedora serd responsdvel pelo recolhimento dos valores das ART's
necessdria para execucao do objeto e apresentacdo a Prefeitura Municipal de Vila Nova do
Sul para iniciar a obra.
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10.9 Nenhuma das fases do objeto podera ser terceirizada pela licitante vencedora, logo, sdo
do seu encargo e responsabilidade todas as fases constantes no objeto.

10.10 O objeto serd executado conforme cronograma aprovado pela engenharia do municipio
e para o inicio de cada fase do objeto deverd ser emitido uma nova ordem de servigo,
autorizando o licitante vencedor a iniciar os trabalhos.

10.11 Compreende-se como fase do objeto cada uma das parcelas do cronograma fisico-
financeiro apresentado na forma de Anexo

10.12 E obrigatério o uso de EPI’s, sob risco de aplicagio de penalidades a licitante
vencedora.

10.13 E de responsabilidade da licitante vencedora disponibilizar e custear os EPI’s aos
funciondrios da Obra.

10.14 - A licitante vencedora, na execucdo do contrato ndo poderd subcontratar parte(s) da(s)
obra(s).

10.15 - O licitante vencedor € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais
e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

11 - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DE CONTRATO

11.1 A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as conseqii€éncias
contratuais e as previstas em lei.

Constituem motivo para rescisao do contrato:

I - O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagcdes, projetos e prazos;

IT — O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

IIT — A lentiddo no cumprimento, levando a contratante a presumir a nao conclusiao de obras,
nos prazos estipulados;

IV — O atraso injustificado no inicio das obras;

V — A paralisacdo das obras, do servico ou do fornecimento sem justa causa e prévia
comunica¢cdo Administragao;

VI — A subcontratacdo parcial ou total do seu objeto, a associagdo do contratado ou de
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no Edital e ou no
contrato, bem como a fusao, cisdo ou incorporacao, que afetem a boa execugdo deste;

VII - O desentendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para fiscalizar
e acompanhar sua execug¢do, assim como as de seus superiores;

VIII — O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo anotadas na forma do subitem 10.8;
IX — A decretacdo de faléncia, o pedido de concordata ou instauracdo de insolvéncia civil da
empresa licitante ou de seus socios-diretores;

X — A dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

XI — A alteragdo social ou modificac@o da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juizo
da contratante, prejudique a execucao do contrato;
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XII — O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente previsdo, que
caracterizarem a insolvéncia da licitante vencedora;

XIII — Razdes do interesse publico;

XIV — a supressdo, por parte da contratante, de obras, acarretando modificacdo do valor
inicial do contrato, além do limite permitido neste Edital.

XV — A suspensao de sua execucao por ordem escrita da contratante, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou publica;

XVI — O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela contratante,
decorrente de obras, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra;

XVII — A ndo liberacao, por parte da contratante, de area local ou objeto para execucdo das
obras, nos prazos contratuais;

XVIII — A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva de execucdo de contrato.

11.2 Caso a empresa proponente vencedora da licitagdo, ndo execute total ou parcialmente
quaisquer itens previstos, a contratante reserva-se o direito de executéd-los, diretamente ou
através de terceiros, hipdtese em que aquela empresa responderd pelos custos, através de
glosas de crédito e/ou pagamentos diretos a contratante.

12 - DAS PENALIDADES

12.1 A recusa da adjudicatdria em assinar, aceitar ou reiterar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul - RS, caracteriza
o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas neste
edital.

12.2 O atraso injustificado na execu¢do do contrato sujeitard o contratado a multa de mora,
fixada na norma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato.

12.3 A multa a que alude o subitem anterior ndo impede que a Prefeitura Municipal de Vila
Nova do Sul - RS rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas
neste Edital.

12.4 Pela inexecucao total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul
- RS poderd, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

I — Adverténcia;

IT — Multa, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato;

IIT — Suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul - RS, por um prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
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IV — Declaracdo de idoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Estadual ou
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.5 A sangdo estabelecida no inciso IV do subitem 11.4 € alcada da autoridade competente,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10(dez) dias da abertura
de vista.

12.6 Seré aplicada multa de 0,33% (zero, trinta e trés décimos p6 cento) ao dia, até que o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual ndo realizado, quando a licitante
vencedora, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigacao
assumida.

12.7 Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, quando a
licitante vencedora:

I — Recusar-se a assinar o contrato, estando a sua proposta de validade.

IT — Recusar-se a efetuar o recolhimento da garantia;

IIT — Prestar informagdes inexatas ou criar embaragos a fiscalizacao;

IV — Transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia
autorizagdo da contratante;

V — Executar o objeto contratual em desacordo com os projetos € normas técnicas ou
especificacdes, independente da obrigacdo de fazer as correcOes necessdrias, as suas
expensas;

VI — Desatender as determinacdes da fiscalizacao;

VII — Cometer qualquer infracdo as normas legais, federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos 6rgdos competentes em razao da infracdo
cometida;

VIII — Cometer faltas reiteradas na execugao do objeto contratual;

IX — Nao iniciar sem justa causa, a execucao do objeto contratual, prazo fixado;

12.8 Seré aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratacdo, quando a
licitante vencedora:

I — Ocasionar sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execu¢do do objeto
contratual;

IT — Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual;

IIT — Praticar, por agdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia,
dolo ou ma fé, venha a causar dano a contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigacao da licitante vencedora de reparar danos causados.

12.9 As sang¢des previstas nos incisos III e IV do subitem 11.4, poderdo também ser aplicadas
as empresas ou profissionais que, em razdo dos contratos redigidos pela Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993:

I — Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal, recolhimentos de qualquer tributo;
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IT — Praticarem atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitacao;
IIT — Demonstrarem nao possuirem idoneidade para contratar com a Administragao;

13 - DOS RECURSOS

13.1 Dos atos da Comissdao Permanente de Licitacdes cabem:

I — Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uuteis, a contar da intimag¢do do ato ou da lavratura da
ata, nos casos de:

a) Habilitac@o ou inabilitacdo do licitante;

b) Julgamento das propostas;

¢) Anulagao ou renovagao da licitagado;

d) Indeferimento do pedido de inscricdio e em registro cadastral, sua alteracio ou
cancelamento;

e) Rescisdo do contrato, a que se refere o artigo 78, da Lei n° 8.666/93, aplicacdo das penas de
adverténcia, suspensao temporario ou de multas;

IT — Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias tteis da intimagao da decisdo relacionada com
o objetivo da licitagdo ou no contrato, de que ndo caiba recursos hierdrquicos;

IIT — Pedido de reconsiderac¢do, da pena de idoneidade, no prazo de 10 (dez) dias tteis da
intimacao do ato;

13.1.1 A intimacdo dos atos referidos no inciso I, alineas “a”, “b”, “c” e “e”, deste subitem,
excluidos os de adverténcias e os de multa de mora, e no inciso III, serd feita mediante
publicacdo na imprensa oficial. Nos casos de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante e de
julgamento de propostas, se presente os prepostos dos licitantes ao ato em que foi adotada a
decisao, poderd ser feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

13.1.2 O recurso previsto na alinea “a” do inciso I, deste subitem, terd efeito suspensivo. A
autoridade competente poderd, motivadamente e presente razdes de interesse publico, atribuir
ao recurso interposto eficicia suspensiva, nos casos previstos nas alineas “b” e “e”, do inciso
I, deste subitem.

13.1.3 Interposto o recurso, serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

13.1.4 O recurso serd dirigido 4 autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisdo devera ser
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias tteis, contado do recebimento do recurso.

13.2 O recurso e o pedido de reconsideragdo interposto fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO
14.1 O pagamento serd realizado de 4 (quatro) parcelas mensais, mediante apresentacao dos
seguintes documentos pela licitante vencedora:
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a) laudo de vistoria do engenheiro do municipio de Vila Nova do Sul, contendo: servico
realizado; valor a ser liberado; fase respectiva; autorizagdo de pagamento; e demais dados
considerados pertinentes pela engenharia.

b) nota fiscal respectiva contendo: descri¢do sumadria dos servigos realizados; respectiva fase a
que a nota faz referéncia; e devidos tributos e valores pertinentes.

c) copia da folha de pagamento (dando plena quitacdo de saldrios, INSS, FGTS, adicionais e
demais vantagens) de todos os funciondrios participantes na obra, no periodo respectivo ao
pagamento.

d) declaracdo (devidamente assinada pelo diretor geral e pelo responsdvel contdbil pela
empresa) de que a empresa recolheu, no periodo respectivo, todos os valores, exigidos pela
legislacao, referente a encargos ou tributacao, resultantes da execugdo do objeto respectivo.

15 - RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1 Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:

I — Em se tratando de obras e servigos:

a) Provisoriamente, pelo responsdvel pelo seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita da licitante vencedora;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds decurso do prazo de observagao,
ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

15.1.1 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execuc¢do do contrato.

15.1.2 O prazo a que se refere a alinea “b”, inciso I, deste subitem ndo poderd ser superior a
cento e oitenta dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no
Edital.

15.2 Salvo disposi¢des em contrério, constante no Edital, os ensaios, testes e demais provas
exigidos por normas técnicas oficiais para boa execu¢dao do objeto do contrato, correm por
conta da licitante vencedora.

15.3 A Administragdo Municipal rejeitard no todo ou em parte, obras, se em desacordo com o
contrato.

16 - DO REAJUSTE
16.1 Os pregos contratuais nao poderao ser reajustados.

17 - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGACAO
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17.1 A licitante vencedora declara ter pleno conhecimento do local onde se executard os
objetos da licitacdo, e de suas condicdes pelo que reconhece ser perfeitamente vidvel o
cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

17.2 A licitante vencedora se obriga:

I — A substituir, no prazo miaximo de uma semana, pessoa ou empregado que cuja
permanéncia no local de execucdo do objeto da licitagdo seja de sua responsabilidade e esteja
prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

IT — A refazer as suas expensas, quaisquer obras e servicos executados em desobediéncia as
Normas Técnicas Vigentes.

IIT — A remover, apds a conclusdo dos trabalhos. Entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, das obras objeto da presente licitagdo.

IV — A cumprir todas as normas regulamentadoras sobre a Medicina do Trabalho.

V — Construir e manter seus escritorios, alojamentos e demais dependéncias, no canteiro de
obras, dentro de condi¢des de absoluta higiene.

VI — A efetuar o registro no CREA, em observancia ao disposto na Lei n° 6.496, de 07 de
setembro de 1997.

VII — fornecer todo o material necessdrio para a correta execu¢ao do objeto, bem como
realizar todos os servigos.

17.4 Durante a vigéncia do contrato, toda a correspondéncia enviada da licitante vencedora
para a contratante, deverd ser encaminhada, exclusivamente por meio de engenheiro Fiscal ou
preposto, indicado pela Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul - RS.

18 - DA DOTACAO

18.1 As despesas decorrentes da licitacdo correrdo por conta da seguinte dotacdo
or¢amentdria:

Projeto 1.138 — Melhorias Sanitarias Domiciliares — FUNASA

4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Valor R$ 269.800,00 Fonte de Recurso: 1.003 — FUNASA

Valor R$ 26.242.88  Fonte de Recurso: 0001 - Livre

19 - DOS ESCLARECIMENTOS

19.1 Os interessados que desejarem quaisquer maiores esclarecimentos sobre este Edital de
Tomada de Precos, serdo atendidos, durante o horario de expediente (Das 7h30min das
13h30min), na Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul - RS no setor da Secretaria
Municipal da Administracdo, localizada a Av. Dario Antunes da Rosa, 484.
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20 - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1 E facultado 2 Comissdo Permanente de Licitagdes, em qualquer fase da licitagdo, a
promocdo de diligéncias destinadas a esclarecer ou completar a instru¢do do procedimento
licitatério, ou solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes, que deverao ser satisfeitos no
prazo maximo de 24 horas.

20.2 A Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul - RS poderd revogar a presente licitagao por
interesse publico, bem como anulé-lo por ilegalidade, de oficio ou mediante provocagdes de
terceiros.

20.3 A anulacdo do procedimento licitatério, por motivo de ilegalidade, ndo gera obrigacdes
de indenizar, por parte da Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul - RS ressalvando o
disposto no paragrafo tnico do artigo 59 da Lei n° 8.883/93 de 21 de junho de 1993 alterada
pela Lei 8.883/94.

As decisdes da Comissdo somente serdo consideradas definitivas depois de homologadas pelo
Prefeito Municipal de Vila Nova do Sul — RS.

Vila Nova do Sul, 30 de setembro de 2016.

Sergio Ovidio Roso Coradini,
Prefeito.

Este edital se encontra examinado e
aprovado por esta Assessoria Juridica.

Em_ [/ /

Assessor (a) Juridico (a)
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

Que fazem entre si, por este instrumento particular, o MUNICIPIO DE VILA NOVA DO
SUL, CNPJ 94.444.189/0001-55, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Sergio Ovidio
Roso Coradini, brasileiro, residente e domiciliado em Vila Nova do Sul, de ora em diante
denominado como CONTRATANTE e, de outro lado o a empresa

............................................. , sediada na Rua ...ccccccvveeeeeeeeeeveceeeeeeee.,  CGC/MF
1 R UUTPPRPI , neste ato representada pelo Sr. ............... ,CPFn°..... residente e
domiciliado na cidade de ......... , ora em diante denominada simplesmente contratada, e com
base na licitagdo Tomada de Precos n° 007/2016 homologada em , celebram o

presente, nos termos das cldusulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste contrato serd a execucdo de melhorias sanitdrias domiciliares, de acordo com
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, planilhas orcamentéria, projetos e demais
dispositivos deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO
O valor a ser pago pela execugdo do objeto serd de R$ ( ) conforme cronograma fisico
financeiro em anexo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1 - O pagamento serd realizado em 4 (quatro) parcelas mensais, mediante apresentagiao dos
seguintes documentos pela licitante vencedora:

a) laudo de vistoria do engenheiro do municipio de Vila Nova do Sul, contendo: servigo
realizado; valor a ser liberado; fase respectiva; autorizacdo de pagamento; e demais dados
considerados pertinentes pela engenharia.

b) nota fiscal respectiva contendo: descri¢do sumadria dos servigos realizados; respectiva fase a
que a nota faz referéncia; e devidos tributos e valores pertinentes.

c¢) copia da folha de pagamento (dando plena quitacdo de saldrios, INSS, FGTS, adicionais e
demais vantagens) de todos os funciondrios participantes na obra, no periodo respectivo ao
pagamento.

d) declaracdo (devidamente assinada pelo diretor geral e pelo responsdvel contdbil pela
empresa) de que a empresa recolheu, no periodo respectivo, todos os valores, exigidos pela
legislacao, referente a encargos ou tributacao, resultantes da execu¢do do objeto respectivo
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3.2 - Os pagamentos s0 serdo efetivados apds emissdo da Ordem de recebimento dos servigos
por parte do responsdvel fiscal da contratante.

CLAUSULA QUARTA- DOS PRAZOS

4.1- A obra, objeto deste Contrato, devera estar concluida no prazo maximo de 120 (cento e
vinte dias) dias, iniciada a contagem a partir do recebimento da Ordem de Servico. Este prazo
podera ser prorrogado, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte desde que ocorra
motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul, promotora da
licitacao.

4.2 - O prazo que se refere o item anterior poderd ser prorrogado, no méximo trinta dias,
desde que solicitado a autoridade competente a prorrogacdo, esta aceite, em prazo minimo de
20 (vinte) dias antes do término do contrato, comprovando a justa causa do pedido.

4.3 - O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias a partir do recebimento
da Ordem de Servico.

CLAUSULA QUINTA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

5.1 - O contrato poderé ser alterado nos seguintes casos:

I — Unilateralmente pela contratante:

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes. Para maior adequacgdo
técnica aos seus objetivos.

b) Quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo,
alteracdo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n°
8.883/94.

IT — Por acordo das partes:

Quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugdo.

Quando necessdria a modificacdo do regime de execu¢do ou modo de fornecimento, em face
de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios.

Quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial.

5.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem nas obras, até 25% do valor inicial do contrato.

5.3 - Se no contrato ndo houverem sidos contemplados precos unitdrios para as obras, esses
serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites fixados no subitem
anterior.
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5.4 - No caso de supressdes das obras, se a contratada ja houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, deverdo ser pagos pela contratante, pelos custos de aquisicdo,
regularmente comprovado.

5.5 - No caso de acréscimo nas obras, os adiantamentos contratuais poderdo ultrapassar os
limites previstos no Paragrafo 1° inciso I, desde que ndo haja altera¢do no objeto do Contrato.
5.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extinto, apds assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo em revisao destes
para mais ou para menos, conforme o caso.

5.7 - Havendo altera¢do unilateral do contrato, que aumente os encargos da contratada, a
contratante devera restabelecer, por adiantamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUCAO DO CONTRATO

6.1 - O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avangadas, respondendo cada qual pelas conseqii€éncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2 - A execugdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada pelo responsdvel técnico da
Prefeitura de Vila Nova do Sul, Engenheiro Paulo Ricardo Zago Nogara.

6.3 - O representante da contratante anotard em livro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do Contrato, determinando o que for necessdrio a regularizagao
das faltas ou defeitos observados. As decisdes de providéncias que ultrapassem a sua
competéncia serdo solicitadas a seus superiores, em tempo hdbil para a adocao das medidas
convenientes.

6.4 - A contratada deverd manter no local das obras preposto aceito pela contratante, para
representd-la na execugdo do Contrato.

6.5 - A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

6.6 - A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgado interessado.
6.7 - A Contratada assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigacdes sociais e de
protecdo a seus empregados, bem como, pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do Contrato.

6.8 - A inadimpléncia da contratada, com referéncia aos encargos referidos neste item, nao
transfere a contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de imdveis.
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6.9 - A contratada serd responsdvel pelo recolhimento dos valores das ART's necessdria para
execugdo do objeto e apresentacdo a Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul para iniciar a
obra.

6.10 - Nenhuma das fases do objeto podera ser terceirizada pela contratada, logo, é do seu
encargo e responsabilidade todas as fases constantes no objeto.

6.11 - O objeto serd executado conforme cronograma aprovado pela engenharia do municipio
e para o inicio de cada fase do objeto deverd ser emitido uma nova ordem de servicos,
autorizando o contratado a iniciar os trabalhos.

6.12 - Compreende-se como fase do objeto cada uma das parcelas do cronograma fisico-
financeiro apresentado na forma de Anexo

6.13 - E obrigatério o uso de EPI’s, conforme item 9.11, no local da obra, sob risco de
aplicacdo de penalidades a contratada.

6.14 - E de responsabilidade da contratada disponibilizar e custear os EPI’s aos funciondrios
da Obra.

6.15 - A Contratada, na execu¢do do contrato nao poderd subcontratar parte(s) da(s) obra(s).
6.16- A contratada € responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DE CONTRATO

7.1 - A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as conseqiiéncias
contratuais e as previstas em lei. Constituem motivo para rescisao do contrato:

I — O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

IT — O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

IIT — A lentiddao no cumprimento, levando a contratante a presumir a nao conclusao de obras,
nos prazos estipulados;

IV — O atraso injustificado no inicio das obras;

V — A paralisacdo das obras, do servico ou do fornecimento sem justa causa e prévia
comunica¢cdo Administragado;

VI — A subcontratacdo parcial ou total do seu objeto, a associagdo do contratado ou de
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no Edital e ou no
contrato, bem como a fusao, cisdo ou incorporacao, que afetem a boa execugao deste;

VII - O desentendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para fiscalizar
e acompanhar sua execug¢do, assim como as de seus superiores;

VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execu¢do anotadas na forma do subitem
9.2.1;
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IX — A decretacdo de faléncia, o pedido de concordata ou instauraciao de insolvéncia civil da
empresa licitante ou de seus socios-diretores;

X — A dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

XI — A alteragdo social ou modificac@o da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juizo
da contratante, prejudique a execucao do contrato;

XII — O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente previsdo, que
caracterizarem a insolvéncia da contratada;

XIII - Razdes do interesse publico;

XIV — a supressdo, por parte da contratante, de obras, acarretando modificacdo do valor
inicial do contrato, além do limite permitido neste Edital.

XV — A suspensdo de sua execucdo por ordem escrita da contratante, por prazo superior a 180
(cento e oitenta) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou publica;

XVI — O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela contratante,
decorrente de obras, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra;

XVII — A nio liberacdo, por parte da contratante, de drea local ou objeto para execugdo das
obras, nos prazos contratuais;

XVIII — A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada,
impeditiva de execucdo de contrato.

7.2 - Caso a empresa proponente vencedora da licitacdo, ndo execute total ou parcialmente
quaisquer itens previstos, a contratante reserva-se o direito de executéd-los, diretamente ou
através de terceiros, hipotese em que aquela empresa responderd pelos custos, através de
glosas de crédito e/ou pagamentos diretos a contratante.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - A recusa da adjudicatdria em assinar, aceitar ou reiterar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul - RS, caracteriza
o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas neste
edital.

8.2 - O atraso injustificado na execu¢@o do contrato sujeitard o contratado a multa de mora,
fixada na norma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato.

8.3 - A multa a que alude o subitem anterior nao impede que a Prefeitura Municipal de Vila
Nova Do Sul - RS rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas
neste Edital.

8.4 - Pela inexecucao total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Vila Nova Do Sul
- RS poderd, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes san¢oes:
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I — Adverténcia;

IT — Multa, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato;

IIT — Suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Vila Nova Do Sul - RS, por um prazo nio superior a 02 (dois) anos;
IV — Declarag@o de idoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Estadual ou
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5 - A sancao estabelecida no inciso IV do subitem 11.5 € alcada da autoridade competente,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10(dez) dias da abertura
de vista.

8.6 - Serd aplicada multa de 0,33% (zero, trinta e trés décimos pd cento) ao dia, até que o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual nio realizado, quando a contratada,
sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigacdo assumida.

8.7 - Serd aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratacdo, quando a
contratada:

I — Recusar-se a assinar o contrato, estando a sua proposta de validade.

IT — Recusar-se a efetuar o recolhimento da garantia;

IIT — Prestar informagdes inexatas ou criar embaragos a fiscalizacao;

IV — Transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia
autorizagdo da contratante;

V — Executar o objeto contratual em desacordo com os projetos € normas técnicas ou
especificagdes, independente da obrigacdo de fazer as correcOes necessdrias, as suas
expensas;

VI - Desatender as determinagdes da fiscalizacao;

VII — Cometer qualquer infracdo as normas legais, federais, estaduais e municipais,
respondendo ainda palas multas aplicadas pelos 6rgdos competentes em razao da infracdo
cometida;

VIII — Cometer faltas reiteradas na execucao do objeto contratual;

IX — Nao iniciar sem justa causa, a execu¢do do objeto contratual, prazo fixado;

8.8 - Serd aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratacdo, quando a
contratada:

I — Ocasionar sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execucdo do objeto
contratual;

IT — Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual;

IIT — Praticar, por a¢do ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia,
dolo ou ma fé, venha a causar dano a contratante ou a terceiros, independentemente da
obrigacdo da contratada de reparar danos causados.
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8.9 - As sangdes previstas nos incisos III e IV do subitem 11.5, poderdo também ser aplicadas
as empresas ou profissionais que, em razdo dos contratos redigidos pela Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993:

I — Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal, recolhimentos de quaisquer tributos;

II — Praticarem atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

IIT — Demonstrarem nao possuirem idoneidade para contratar com a Administragao;

CLAUSULA NONA - RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 - Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:

I - Em se tratando de obras e servigos:

a) Provisoriamente, pelo responsdvel pelo seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita da contratada;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds decurso do prazo de observagao,
ou de vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observados o
disposto no subitem 9.4.

9.2 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execucdo do contrato.

9.3 - O prazo a que se refere a alinea “b”, inciso I, deste subitem ndo poderd ser superior a
cento e oitenta dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no
Edital.

9.4 - Salvo disposi¢des em contrario, constante no Edital, os ensaios, testes e demais provas
exigidos por normas técnicas oficiais para boa execu¢ao do objeto do contrato, correm por
conta da contratada.

9.5 - A contratada rejeitard no todo ou em parte, obras, se em desacordo com o contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGACAO

10.1 - A contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executard os objetos da
licitacdo, e de suas condicdes pelo que reconhece ser perfeitamente vidvel o cumprimento
integral e pontual das obrigacdes assumidas.

10.2 - A contratada se obriga :

I — A substituir, no prazo maximo de uma semana, pessoa ou empregado que cuja
permanéncia no local de execucdo do objeto da licitagdo seja de sua responsabilidade e esteja
prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

IT — A refazer as suas expensas, quaisquer obras e servigos executados em desobediéncia as
Normas Técnicas Vigentes.
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IIT — A remover, apds a conclusdo dos trabalhos. Entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, das obras objeto da presente licitagdo.

IV — A cumprir todas as normas regulamentadoras sobre a Medicina do Trabalho.

V — Construir e manter seus escritorios, alojamentos e demais dependéncias, no canteiro de
obras, dentro de condi¢des de absoluta higiene.

VI — A efetuar o registro no CREA, em observancia ao disposto na Lei n° 6.496, de 07 de
setembro de 1997.

VII — Fornecer todo o material necessdrio para a correta execucdo do objeto, bem como
realizar todos os servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DOTACAO

As despesas decorrentes da licitagdo correrdo por conta da seguinte dotagdo orcamentaria:
Projeto 1.138 — Melhorias Sanitdrias Domiciliares —- FUNASA

4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Valor R$ 269.800,00 Fonte de Recurso: 1.003 — FUNASA

Valor R$ 26.424,88 Fonte de Recurso: 0001 - Livre

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1 - Aplica-se, no que couber os art. 77, 78, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, para todos
os efeitos legais..

12.2 - Assim, por estarem certos e ajustados, segue o presente firmado em trés vias de igual
teor e forma, ficando eleito desde ja o Foro da Comarca de Sao Sepé - RS, para dirimir
quaisquer dividas que advenham do presente contrato.

Vila Nova do Sul, xx de Novembro de 2016.

Sergio Ovidio Roso Coradini,

Prefeito.

XXXXXXXX
Contratada.



