
 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul 

Obra: Ponte em concreto armado de 60,00m de vão total x 7,20m de largura e 10,00m de altura total. 

Local: Ponte Arroio Laranjeiras - Vila Nova do Sul / RS. - Coordenadas: 30°32' 35,90'' S - 54°05 '67,13"O 

Nome da obra: Reconstrução da Ponte do Arroio Laranjeiras- Área: 432,00m² 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

Custo Unitário 

s/ BDI 

Custo Unitário 

c/ BDI 

MATERIAL c/BDI MÃO DE OBRA c/BDI Preço Total c/BDI 

(R$) 

Cód. Sinapi 

(Novembro/ 

2016) UNIT TOTAL UNIT TOTAL 

1 SERVIÇOS INICIAIS           

1.1 Barracão de Obra m² 12,00 R$ 356,35 R$ 463,26 R$ 356,71 R$ 4.280,52 R$ 106,55 R$ 1.278,60 R$ 5.559,12 Composição 1 

1.2 Placa de Obra m² 2,50 R$ 209,46 R$ 272,30 R$ 209,67 R$ 524,18 R$ 62,63 R$ 156,58 R$ 680,75 74209/001 

1.3 Locação de obra m² 432,00 R$ 8,36 R$ 10,87 R$ 8,37 R$ 3.615,84 R$ 2,50 R$ 1.080,00 R$ 4.695,84 73992/001 

1.4 Mobilização e Desmobilização unid. 1,00 R$ 60.566,00 R$ 78.735,80 R$ 60.626,57 R$ 60.626,57 R$ 18.109,23 R$ 18.109,23 R$ 78.735,80 Composição 2 

1.5 
Grupo gerador de 20 a 80 KVA a diesel (8h/dia x 5 
dias/sem x 4 semanas/mês x 4 meses) 

h 960,00 R$ 9,74 R$ 12,66 R$ 9,75 R$ 9.360,00 R$ 2,91 R$ 2.793,60 R$ 12.153,60 3345 

1.6 
Encarregado geral com encargos (8h/dia x 5 
dias/sem x 4 semanas/mês x 4 meses) 

h 960,00 R$ 34,92 R$ 45,40 R$ 34,96 R$ 33.561,60 R$ 10,44 R$ 10.022,40 R$ 43.584,00 90776 

1.7 
Engenherio Civil de Obra Pleno (8h/dia x 2 dias/sem 
x 4 semanas/mês x 4 meses) 

h 384,00 R$ 85,35 R$ 110,96 R$ 85,44 R$ 32.808,96 R$ 25,52 R$ 9.799,68 R$ 42.608,64 90778 

1.8 Demolição de estrutura existente m³ 250,00 R$ 255,23 R$ 331,80 R$ 255,49 R$ 63.872,50 R$ 76,31 R$ 19.077,50 R$ 82.950,00 84152 
 Total do item 1  R$ 208.650,17  R$ 62.317,59 R$ 270.967,75  

2 MOVIMENTO DE TERRA           

2.1 Ensecadeira de Madeira com parede dupla m² 396,60 R$ 250,32 R$ 325,42 R$ 250,57 R$ 99.376,06 R$ 74,85 R$ 29.685,51 R$ 129.061,57 73890/002 

2.2 Sacos de areia para as ensecadeiras m³ 190,00 R$ 57,50 R$ 74,75 R$ 57,56 R$ 10.936,40 R$ 17,19 R$ 3.266,10 R$ 14.202,50 370 

2.3 Escavação mecânica de solo 2° categoria até 2,00m m³ 264,68 R$ 10,05 R$ 13,07 R$ 10,06 R$ 2.662,68 R$ 3,01 R$ 796,69 R$ 3.459,37 72915 

2.4 
Escavação mecânica de solo 2° categoria até 2,01m 
a 4,00m 

m³ 528,36 R$ 11,48 R$ 14,92 R$ 11,49 R$ 6.070,86 R$ 3,43 R$ 1.812,27 R$ 7.883,13 72917 

2.5 Escavação manual de solos m³ 90,00 R$ 52,93 R$ 68,81 R$ 52,98 R$ 4.768,20 R$ 15,83 R$ 1.424,70 R$ 6.192,90 93358 
 Total do item 2  R$ 123.814,20  R$ 36.985,27 R$ 160.799,47  

3 INFRAESTRUTURA           

3.1 Perfuração em rocha d=46mm - Tubulões m 648,00 R$ 70,68 R$ 91,88 R$ 70,75 R$ 45.846,00 R$ 21,13 R$ 13.692,24 R$ 59.538,24 74163/002 

3.2 Colocação de pinos em rocha d=20mm - Tubulões m 723,60 R$ 36,30 R$ 47,19 R$ 36,34 R$ 26.295,62 R$ 10,85 R$ 7.851,06 R$ 34.146,68 Composição 3 

3.3 Tubulão a céu aberto ø1,00m interno m³ 75,36 R$ 1.629,95 R$ 2.118,94 R$ 1.631,58 R$ 122.955,87 R$ 487,36 R$ 36.727,45 R$ 159.683,32 R$ 1.629,95 

3.4 
Escavação manual campo aberto p/tubulão - fuste 
e/ou base (para todas as profundidades) 

m³ 75,36 R$ 305,34 R$ 396,94 R$ 305,64 R$ 23.033,03 R$ 91,30 R$ 6.880,37 R$ 29.913,40 79475 

3.5 
Arrasamento de tubulão de concreto d=1,00 a 
1,20m. (inclui encarregado). 

unid. 24,00 R$ 300,56 R$ 390,73 R$ 300,86 R$ 7.220,64 R$ 89,87 R$ 2.156,88 R$ 9.377,52 Composição 9 

3.6 Viga de Fundação em Concreto Armado m³ 25,90 R$ 1.629,95 R$ 2.118,94 R$ 1.631,58 R$ 42.257,92 R$ 487,36 R$ 12.622,62 R$ 54.880,55 R$ 1.629,95 

3.7 Bloco de Fundação em Concreto Armado m³ 25,28 R$ 1.629,95 R$ 2.118,94 R$ 1.631,58 R$ 41.246,34 R$ 487,36 R$ 12.320,46 R$ 53.566,80 R$ 1.629,95 
 Total do item 3  R$ 308.855,42  R$ 92.251,08 R$ 401.106,51  

4 MESOESTRUTURA           

4.1 Pilar em concreto armado ø80cm interno m³ 38,63 R$ 1.629,95 R$ 2.118,94 R$ 1.631,58 R$ 63.027,94 R$ 487,36 R$ 18.826,72 R$ 81.854,65 R$ 1.629,95 

4.2 Transversina intermediaria em Concreto Armado m³ 18,00 R$ 1.629,95 R$ 2.118,94 R$ 1.631,58 R$ 29.368,44 R$ 487,36 R$ 8.772,48 R$ 38.140,92 R$ 1.629,95 

4.3 Transversina de Apoio em Concreto Armado m³ 14,72 R$ 1.629,95 R$ 2.118,94 R$ 1.631,58 R$ 24.016,86 R$ 487,36 R$ 7.173,94 R$ 31.190,80 R$ 1.629,95 

4.4 Cortina em Concreto Armado m³ 75,33 R$ 1.629,95 R$ 2.118,94 R$ 1.631,58 R$ 122.906,92 R$ 487,36 R$ 36.712,83 R$ 159.619,75 R$ 1.629,95 

4.5 Pilares de contraforte na cortina m³ 8,10 R$ 1.629,95 R$ 2.118,94 R$ 1.631,58 R$ 13.215,80 R$ 487,36 R$ 3.947,62 R$ 17.163,41 R$ 1.629,95 
 Total do item 4  R$ 252.535,96  R$ 75.433,59 R$ 327.969,53  

5 SUPERESTRUTURA           



 

5.1 
Longarina em concreto armado fck= 35 MPa - 
0,25x0,90x12,00m 

unid. 30,00 R$ 8.100,00 R$ 10.530,00 R$ 8.108,10 R$ 243.243,00 R$ 2.421,90 R$ 72.657,00 R$ 315.900,00 Cotação 

5.2 
Transporte de longarinas 0,25x0,90x12,00m, por 
rodovia pavimentada 

txkm 61.560,00 R$ 0,59 R$ 0,77 R$ 0,59 R$ 36.320,40 R$ 0,18 R$ 11.080,80 R$ 47.401,20 72843 

5.3 Concreto Armado enchimento dos apoios m³ 16,20 R$ 1.629,95 R$ 2.118,94 R$ 1.631,58 R$ 26.431,60 R$ 487,36 R$ 7.895,23 R$ 34.326,83 R$ 1.629,95 

5.4 Vigotes Treliçados m 3.456,00 R$ 40,22 R$ 52,29 R$ 40,26 R$ 139.138,56 R$ 12,03 R$ 41.575,68 R$ 180.714,24 Composição 6 

5.5 Transporte de Vigotes Treliçados txkm 17.625,60 R$ 0,59 R$ 0,77 R$ 0,59 R$ 10.399,10 R$ 0,18 R$ 3.172,61 R$ 13.571,71 72843 

5.6 Concreto aparente, fck=25MPa "in loco"           

5.6.1 
Concretagem de vigas e laje, fck=25MPa - 
Lançamento, adensamento e acabamento. 

m³ 64,80 R$ 611,55 R$ 795,02 R$ 612,17 R$ 39.668,62 R$ 182,85 R$ 11.848,68 R$ 51.517,30 Composição 5 

5.6.2 
Armação de laje de concreto armado Aço CA-50 de 
6,30mm. 

kg 50,00 R$ 7,50 R$ 9,75 R$ 7,51 R$ 375,50 R$ 2,24 R$ 112,00 R$ 487,50 92785 

5.6.3 Tela Q 196 malha 10x10 m² 475,20 R$ 15,44 R$ 20,07 R$ 15,45 R$ 7.341,84 R$ 4,62 R$ 2.195,42 R$ 9.537,26 7156 

5.6.4 
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, 
1 utilizações. 

m² 61,82 R$ 149,19 R$ 193,95 R$ 149,34 R$ 9.232,80 R$ 44,61 R$ 2.757,97 R$ 11.990,76 92482 

5.6.5 
Transporte de materiais, Aço, cimento, areia e brita - 
por DMT=25km 

txkm 5.412,05 R$ 0,70 R$ 0,91 R$ 0,70 R$ 3.788,44 R$ 0,21 R$ 1.136,53 R$ 4.924,97 72842 

 Total do item 5.6  R$ 60.407,20  R$ 18.050,60 R$ 78.457,79  

5.7 
Montagem das longarinas com guindaste auto- 
propelido 

h 60,00 R$ 270,00 R$ 351,00 R$ 270,27 R$ 16.216,20 R$ 80,73 R$ 4.843,80 R$ 21.060,00 10807 

5.8 Guarda Corpo em concreto armado m³ 12,00 R$ 1.629,95 R$ 2.118,94 R$ 1.631,58 R$ 19.578,96 R$ 487,36 R$ 5.848,32 R$ 25.427,28 R$ 1.629,95 

5.9 Guarda roda em concreto armado m³ 4,80 R$ 1.629,95 R$ 2.118,94 R$ 1.631,58 R$ 7.831,58 R$ 487,36 R$ 2.339,33 R$ 10.170,91 R$ 1.629,95 
 Total do item 5  R$ 559.566,60  R$ 167.463,37 R$ 727.029,96  

6 ATERROS           

 

6.1 

Escavação/carga/transporte Mat. Aterro DMT de 15 

km, incluso empolamento 25 % ,para as cabeçeiras 
da ponte 

 

m³ 
 

9.990,00 
 

R$ 27,53 
 

R$ 35,79 
 

R$ 27,56 
 

R$ 275.324,40 
 

R$ 8,23 
 

R$ 82.217,70 
 

R$ 357.542,10 
 

Composição 8 

6.2 Espalhamento de material de 1ª categoria m³ 9.990,00 R$ 2,04 R$ 2,65 R$ 2,04 R$ 20.379,60 R$ 0,61 R$ 6.093,90 R$ 26.473,50 74034/001 

6.3 Compactação mecânica, sem controle do GC m³ 9.990,00 R$ 4,12 R$ 5,36 R$ 4,13 R$ 41.258,70 R$ 1,23 R$ 12.287,70 R$ 53.546,40 74005/001 
 Total do item 6  R$ 336.962,70  R$ 100.599,30 R$ 437.562,00  

 Total do Orçamento  R$ 1.790.385,05  R$ 535.050,20 R$ 2.325.435,22  

 

Vila Nova do Sul, agosto de 2017. 

 
 

Paulo Ricardo Zago Nogara 

CREA/RS: 70.065 


