

Obra: Projeto Camara de Vereadores de Vila Nova do Sul

Data de preço: novembro 2021 BDI com desoneração

Unidade federativa: Município de Vila Nova do Sul

Planilha Orçamentária

--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		mercado	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m ²	2,55	298,00	759,90
						Subtotal	759,90

CONCRETO PRE MOLDADO- INFRAESTRUTURA

2			FUNDAÇÕES				
2.1			CONCRETO ARMADO - BLOCOS				
2.1.1		mercado	Estaca escavada d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (com armação))	und	26,00	532,00	13.832,00
		mercado	bloco de concreto para receber pilar	und	26,00	1.250,00	32.500,00
2.2			VIGAS BALDRAMES e PILARES				
2.2.1		mercado	vigas de baldrame 15 x 30 cm	m	80,00	250,00	20.000,00
2.2.2		mercado	pilar de concreto pre moldado (25x30x6,20 m)	und	2,00	2.425,00	4.850,00
2.2.3		mercado	pilar de concreto pre moldado (25x30x5,56 m)	und	8,00	2.285,00	18.250,00
2.2.4		mercado	pilar de concreto pre moldado (25x30x4,5 m)	und	16,00	1.887,00	6.647,00
						Subtotal	119.654,00

3			SUPERESTRUTURA				
3.1		mercado	Placas de concreto armado esp. 8 cm	m ²	280,00	280,00	78.400,00
3.2		mercado	tesouras de concreto armado 25x40 cm "T" vão 24 m	PÇ	6,00	5.500,00	33.000,00
3.3		mercado	terças perfil u	m	500,00	60,00	30.000,00
						Subtotal	141.400,00

						Valor TOTAL com BDI	261.813,90
--	--	--	--	--	--	----------------------------	-------------------

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto da Camara de Vereadores. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final com o orçamento estrutural apresentado pelas empresas por se tratar de premoldado, adequadas ao arquitetônico apresentado pelo Município, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.

2 - Este orçamento de projeto básico está incluído BDI 24,22%

3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo estrutural, a ART correspondente deverá ser emitida.

PAULO RICARDO ZILGO NOGARA
Engenheiro Civil
CREAT 2065