

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Obra: MURO CEMITERIO
Município: VILA NOVA DO SUL
Endereço: RUA AV. PRIM DA SILVEIRA NEVES

Data Base: SETEMBRO 2022

BDI: 24,22%

Planilha Orçamentária

| Item | Cód.SINAPI | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | V.Unit.(R\$) | V.Total(R\$) | V.Total(R\$) Com BDI |
|------|------------|---|-------|--------|--------------|------------------|----------------------|
| 1.0 | | Serviços Iniciais | | | | | |
| 1.1 | 102487 | Concreto Ciclopico fck 15mpa, com 30% de pedra de mão | m³ | 76,00 | 500,97 | 38.073,72 | 47.295,17 |
| | | Subtotal item 1.0 | | | | 38.073,72 | 47.295,17 |

| Item | Cód.SINAPI | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | V.Unit.(R\$) | V.Total(R\$) | V.Total(R\$) Com BDI |
|------|------------|---------------------------|-------|--------|--------------|------------------|----------------------|
| 20.0 | | Serviços Finais | | | | | |
| 20.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 500,00 | 2,00 | 1.000,00 | 1.242,20 |
| | | Subtotal item 20.0 | | | | 1.000,00 | 1.242,20 |
| | | Subtotal Geral | | | | 39.073,72 | 48.537,37 |
| | | BDI | | | | | |
| | | Total Geral | | | | 39.073,72 | 48.537,37 |

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO SUL
R\$ 48.537,37 (Quarenta e oito mil e trinta e sete reais e trinta e sete centavos)

2023/09/15