

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL-RS									
<b>Obra: COBERTURA DA AREA EXTERNA DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DA SAÚDE.</b> <b>Município: VILA NOVA DO SUL</b> <b>Endereço: DISTRITO DA LARANJEIRA</b> <b>Data do Projeto: JUNHO DE 2024</b> <b>BASE SINAPI: JUNHO 2024</b>									
BDI: 24,22%									
Item	CÓDIGO SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor (R\$) Total			
						BDI	Unitário	Total	
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1		LIMPEZA TERRENO EXECUÇÃO POR CONTA DA PREFEITURA							R\$ -
<b>SUBTOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA</b>							
2.1	101175	estaca broca diametro 30 cm, com aramadura de arranque	m	8,00	R\$ 105,47	24,22%	R\$ 131,01	R\$ 1.048,08	
2.2	96557	concretagem dos furos para fixação dos postes FCK 30 MPA	m³	0,56	R\$ 585,00	24,22%	R\$ 726,68	R\$ 726,68	
2.3	101767	execução e compactação de base ou sub base de solo	m²	53,00	R\$ 24,83	24,22%	R\$ 30,84	R\$ 1.634,72	
<b>SUBTOTAL - FUNDAÇÕES</b>									<b>3.409,48</b>
<b>3</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>							
3.1	39028	Cinta de cobertura estrutura metalica metalon 40x40cm, com pintura esmalte	M	46,00	R\$ 24,82	24,22%	R\$ 30,81	R\$ 1.416,80	
3.2	41195	pilares de concreto seção 20x30 na base com seção variavel com altura de 5 m	und	8,00	R\$ 713,00	24,22%	R\$ 885,680	R\$ 7.085,44	
3.3	89486	bloco de concreto estrutural 14x19x29 cm	m²	18,00	R\$ 116,21	24,22%	R\$ 144,35	R\$ 2.598,30	
3.4	39028	guarda corpo metalico seção quadrada 40x40 cm	m	50,00	R\$ 15,14	24,22%	R\$ 18,80	R\$ 940,00	
3.5	37411	tela para fechamento de vãos altura 1 m	M²	31,00	R\$ 25,41	24,22%	R\$ 31,56	R\$ 978,36	
3.6	39028	arcos de tubo metalico 1"x1,25x5,85 m, com pintura	m	70,20	R\$ 15,14	24,22%	R\$ 18,80	R\$ 1.319,76	
3.7	cotação	cobertura sombreador	m²	142,00	R\$ 58,80	24,22%	R\$ 73,04	R\$ 10.371,87	
3.9	92391	piso acabamento com piso intertravado esp. 6,0 cm 35x15 cm	m²	92,00	R\$ 59,77	24,22%	R\$ 74,24	R\$ 6.830,08	
<b>SUBTOTAL -SUPERESTRUTURA</b>									<b>31.540,61</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>									<b>34.950,09</b>
Vila Nova do Sul, junho de 2024. <b>PAULO RICARDO ZAGO</b> Assinado de forma digital por PAULO <b>NOGARA:23201827053</b> RICARDO ZAGO NOGARA:23201827053 Dados: 2024.07.08 11:48:30 -03'00' MÚNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL ENG. CIVIL PAULO RICARDO ZAGO NOGARA - CREA 70065									